1.1.

1.2.

1.3.

2.1.1.

2.2.

2.3.

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno: NRPRO s.r.o.

Sidlo: Kupecka 1354/10 949 01 Nitra
ICO: 36336777

DIC: 2021844198

IC DPH: SK2021844198

Zapis: Obchodny reg. Okr. Sudu Nitra, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.
58374/N

Bankové spojenie: Fio Banka a.s.

Cislo étu: SK39 330 0000 0020 0232 3152
Zastupeny: Ing. René Varga

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel*)

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Travnik

Sidlo: Travnik 50, 94619 Travnik
ICO: 00306681

DIC: 2021014820

Zastupeny: Karol Farkas, starosta obce

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika tato zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednéavatela riadne a v¢as
dielo — stavbu ,,ZniZenie energetickej narocnosti byvalej Skolskej budovy na vyuZitie ako
Centrum vol’ného casu“ (d’alej len ,,Dielo*), v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na
zaklade projektovej dokumentacie (d’alej len ,,Projektova dokumenticia“), a zavdzok
Objednévatel'a zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitelovi cenu vo vyske
a sposobom d’alej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podl’a rozpoctu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len vrozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela, alebo v znizenom
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.2.

3.3.

rozsahu, vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na zaklade predchédzajuceho pisomného

suhlasu Objednavatel’a (d’alej len ,,Naviac prace®).

K zmene ceny Diela moze prist’:

e V pripade, ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zdklade skutocne
vykonanych prac.

e Premeranim skuto¢ne vykonanych préac, ak si vykonané v menSom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

e V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozSirenia
alebo zuzenia predmetu Zmluvy) nariadené¢ho alebo schvaleného Objednévatel'om.

e V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajicich nakladov na
zhotovenie Diela.

e Pri zmene zdkonnej sadzby DPH.

Pre vypracovanie rozpoc¢tu kazdej zmeny bude Zhotovitel' pouzivat’ vysku jednotkovych

cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sucastou Verejného obstardvania. V pripade, ak

nebude mozné pouzit’ tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové

jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni

Objednavatel’'ovi na predbezné odsthlasenie spolu:

e s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zdklade ekonomicky opravnenych
nakladov,

e s odpocitanim préc, ktoré nebudu vykonané.

Zhotovitel' nesmie zacat' realizovat ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade realizacie prac bez pisomného suhlasu

Objednavatel'a nema Zhotovitel’ narok platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovat’.

Pokial k zmene rozpoctu ddjde z inych doévodov (napr. vyskytom prac pdvodne

nezahrnutych v rozpocte, ale stvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel’ pripravi navrh

dodatku k Zmluve, ktory posudi Objednavatel. Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k

Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej casti, bude opraviiovat Zhotovitela k

uplatnovaniu novych poloziek v stpise vykonanych préc.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v sulade s §

18 zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podl'a

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje

nebezpecenstvo, riadne, vcéas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo

Objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhldsenim adresovanym Zhotovitelovi, t.j.

Objednavatel si vyhradzuje pravo objednat’ si Dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a véas do 3 mesiacov od
terminu ur¢eného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.
Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel’ urcit’ po prerokovani
so Zhotovitel'om v harmonograme postupu prac na zaklade projektovej dokumentacie.
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3.4.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

Objednavatel’ mé pravo kedykol'vek odstupit’ od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola
splnena, a to aj bez udania dovodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je:
Cena v EUR bez DPH 33468,10
DPH (23%) v EUR 7697,66
Cena v EUR s DPH 41165,76

Slovom: Styridsat’jedentisicjedenstoSest’desiatpit’ EUR a 76centov

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych
strdn vykonavané po prevzati celého (100%) Diela Objednavatel’om podl’a bodu 4.5
tejto zmluvy.

Faktira bude vystavena na zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj
Stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac na Diele.

Zhotovitel vystavi faktiru s nalezitostami podl'a zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchddzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sa zavédzuje pri ocenovani Naviac prac pouzit’ rovnaku metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich dorucenia Objednavatel’ovi.

Fakturu je zhotovitel’ opravneny vystavit’ az po dokonceni celého Diela a po prevzati Diela
Objednavatelom. Po vystaveni faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dal$iu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatel’ovi.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktort ma
vo¢i Zhotovitel'ovi, s pohladavkou, 1 nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi voc¢i Objednéavatelovi. Zapocet pohl'adavok mdze Objednavatel’ uplatnit’ pri
uhrade faktary Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju
pravo Zhotovitel'a zapocitat akukol'vek jeho pohladavku voci Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

ZHOTOVENIE DIELA
Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornt spdsobilost’ v
zmysle zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej sposobilosti na

vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako stcast’ staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit' zastupcom Objednévatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady oplotenie, strdzenie a osvetlenie staveniska,
dopravné znacenie ak je to potrebné.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikécidch, obstard a uhradi tieto
znacky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa
Zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlhs§i ako dohodnuty ¢as uZzivania uhraddza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel v sulade s Projektovou dokumenticiou. Néklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidiciu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit pre
vykonanie prac zodpovedného vedtceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest' odo dia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skutoCnosti  tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi denny zaznam najneskor nasledujici dent po zapise. Objednavatel’ je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predlozenia zdznamu v stavebnom denniku
poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela urci
zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté alebo sa stanli nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit Objednéavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znésat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat’ Objednavatel’a na jej (jeho) prevzatie, a to zépisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavatelovi
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujiuce tspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho casti, ktoré méa alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku dilu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané az tspesnym vykonanim vSetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, z&vdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skaskach Objednévatelovi.
Zhotovitel sa zavidzuje pisomne vyzvat’ Objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho casti, pricom ucast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinnd. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach
a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma lehotu 5 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiaceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho Cast’, ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokoncéena praca oproti Projektovej dokumentécii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatel'om spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
Zhotovitel' neza¢ne prace na odstraiiovani tychto vad vc€as alebo ich v€as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel’a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sdm na na naklady Zhotovitel'a, pricom je opravneny uhradit’ naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel’ spiiia
alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spiiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a pism.
f) a nem6zu existovat’ u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat tovar, uskutoCiiovat stavebné préce
alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo
koncesie, ktory ma subdodavatel” plnit’.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom je povinny Zhotovitel’ najneskor v deii, ktory predchadza diiu, v ktorom ma
zmena subdodavatel’a nastat’ oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ udaje podla bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe ¢. 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpovedd za to, ze zhotovené Dielo
bude mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli poCas zaru¢nej doby.

Zarucéna doba zacina plynut odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruc¢na doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov
plynucich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch,
zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
vSak doby 24 mesiacov plynticej odo dila odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.
Zhotovitel' sa zavédzuje zacat s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po doruceni ozndmenia vady Objednéavatel'om, pri vadach ohrozujtcich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel’ sa zavdzuje odstranit’ vadu v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy vSak najneskor do 8 dni od doru¢enia ozndmenia
vady Objednavatelom, pokial’ sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruCenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat’ primerant zl'avu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpecit' odstranenie vady na ndklady Zhotovitel'a tretou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké préva ako préava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel’ 1 v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona a neodovzdé Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty deni omeSkania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a vcas, okrem
pripadu, ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majacich povahu vysSej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd’.).

Ak Zhotovitel' nezatne odstraniovat Objednavatelom oznament vadu vcas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu vcas, je Zhotovitel’ povinny Objedndvatel’'ovi zaplatit’ zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- € za kazda vadu a kazdy zacaty den omeskania az do dna, kedy

Zhotovitel pristipi k odstranovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.
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8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY — SOCIALNY ASPEKT (SAPZ0006)

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.2.
9.3.

94.

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a
zakona ¢. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane
pred diskrimindciou a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (antidiskriminacny zékon)
sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste
zhotovovania diela realizovat pre I'udi znevyhodnenych na trhu prace docasné
vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu
predmetnej stavby, zamestnd na realizaciu predmetnej stavby napriklad osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie stavby, alebo osoby z inych
znevyhodnenych vrstiev obyvatel’stva.

Pri hladani vhodnych uchédzacov o zamestnanie poskytne Objednavatel potrebnu
sadinnost’ spodivajucu v predlozeni zoznamu osodb, ktoré tieto predpoklady splnaju.
Splnenie predpokladov uchddza¢mi o zamestnanie sa preukaze relevantnym potvrdenim
prisluného Uradu prace, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadza¢a do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

Zamestnanim podl’a bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu ur¢ity,
pracovnej zmluvy na dobu neurciti alebo dohody o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s vybranym uchadzacom o zamestnanie.

V pripade ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy, je
Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy den omeskania.

Opakované porusenie povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy zo strany Zhotovitel’a, resp.
nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy Zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
Objednavatel’a je dovodom pre odstiipenie od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti
Zhotovitel’a.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisluSné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskutoc¢nit’ len pisomne.

Tato zmluva nadobtda platnost’ dilom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho
zakonnika v zneni neskorSich predpisov nadobuda u¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlav https://crz.gov.sk/.

Povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP a to najma:

a) povinnost’ zhotovitel'a strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a
uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebna sucinnost’,

b) pravo Ziadatela/prijimatela bez akychkol'vek sankcii odstupit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade, kedy este nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
ziadatel'om/prijimatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly poskytovatel'a
neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.
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9.5. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.
9.6.  Zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, po 2 pre kazdu Zmluvnu stranu.
9.7.  Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy su prilohy:
e Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — ocenené zadanie — rozpocet stavby
e Priloha &. 2 — Udaje o subdodavateloch

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V Nitre, dna 16.6.2025 V Travniku, dna ...................
Ing. René Varga Karol Farkas
konatel’ starosta obce
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Priloha €. 1 - Cenova ponuka uchadzac¢a — ocenené zadanie — rozpocet stavby
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Priloha &. 2 — Udaje o subdodavateloch
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